

แบบ ปร.6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3037 (ชุมนุมประทวน) ที่ บบ.6

สถานที่ก่อสร้าง บบ.6

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคากลาง น.อ.สุพจน์ โพธิ์เกษม เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. 64

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3037 (ชุมนุมประทวน) ที่ บบ.6	6,516,469.01	
2	งานครุภัณฑ์	1,128,379.20	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		7,644,848.21	
ราคากลาง		7,644,800.00	
ราคากลาง (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)			

น.อ.  ประธานกรรมการ
(อริรัตน์ อนนารญาณ)

น.อ.  กรรมการ
(สุพจน์ โพธิ์เกษม)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(ณรงค์ ศรีเสถียร)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3037 (ชุมนุมประทวน) ที่ บบ.6

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 6

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคากลาง น.อ.สุพจน์ โพธิ์เกษม เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. 64

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3037 (ชุมนุมประทวน) ที่ บบ.6	5,018,459.00	1.2985	6,516,469.01	*หลังทศนิยม2
					ตำแหน่งปิด
					เศษทิ้งทุก
					รายการ
	รวมค่างานต้นทุน	5,018,459.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				6,516,469.01	

น.อ.  ประธานกรรมการ
(อภิรัตน์ อนนารญาณ)

น.อ. 
(สุพจน์ โพธิ์เกษม)

กรรมการ

น.ท.


(ณรงค์ ศรีเสถียร)

กรรมการและเลขานุการ

$$\text{Factor F } 1.3017 - [(0.0032) \times (1.006153)] = 1.2985$$

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3037 (ชุมนุมประทวน) ที่ บน.6

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 6

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กองบิน 6

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

10

แผ่น

คำนวณราคากลาง น.อ.สุพจน์ โพธิ์เกษม

เมื่อวันที่

M ก.ย.64

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	928,560.00	1.07	993,559.20	* หลังทศนิยม
2	งานครุภัณฑ์งานครัว	126,000.00	1.07	134,820.00	2 ตำแหน่ง
					พิเศษทั้ง
					ทุกรายการ
		1,054,560.00			
รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,128,379.20	

• น.อ.  ประธานกรรมการ
(อกริตน์ อนนารุธ)

น.อ.  กรรมการ
(สุพจน์ โพธิ์เกษม)

น.ท.  กรรมการและเลขานุการ
(ณรงค์ ศรีเสถียร)